



Oggetto: **ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT E DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI SCALA PROVINCIALE A BERGAMO, SOTTOSCRITTO CON LA REGIONE LOMBARDIA, LA PROVINCIA DI BERGAMO, IL COMUNE DI BERGAMO E LA SOCIETÀ TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.P.A. (TEB) E APPROVATO CON D.P.G.R. 11 OTTOBRE 2018, N. 139, PUBBLICATO SUL B.U.R.L., SERIE ORDINARIA N. 42 DEL 17 OTTOBRE 2018, E RELATIVI ATTI INTEGRATIVI E DAL SUCCESSIVO ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO, REP. N. 61.904, RACC. N. 15.298 DELL'11 DICEMBRE 2019. ATTO DI AFFIDAMENTO, EX ART. 1, COMMI 1 E 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO – CON MODIFICAZIONI – DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 (C.D. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI"), DEI LAVORI DI "INTEGRAZIONE/RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE" DI CUI AL PDC N. 7/2019. CIG: 8704113D43 – CUP: B19J21001030007.**

Il sottoscritto Cav. Lav. Domenico Bosatelli, c.f. BST DNC 33T03A 246I, nato ad Alzano Lombardo il 3 dicembre 1933 e domiciliato per la carica presso la sede della Società, nella sua veste di Presidente della società Chorus Life S.p.A., c.f. e p.iva 02162710160, con sede legale in Bergamo, via Frizzoni n. 17, REA n. BG - 267795,

PREMESSO CHE:

- (A) con determina a contrarre dell'8 aprile 2021, la società Chorus Life S.p.A. (di seguito, anche solo la "Società" o il "Committente" o la "Stazione Appaltante") ha deliberato di procedere all'affidamento diretto dei lavori di integrazione/rifacimento dei sottoservizi a rete (di seguito, anche solo i "Lavori") ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito – con modificazioni – dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "decreto Semplificazioni");
- (B) la Stazione Appaltante ha, quindi, dato avvio a un confronto competitivo mediante acquisizione di apposito preventivo da parte di n. 3 (tre) operatori economici interessati alla realizzazione dei predetti Lavori, individuati sulla base di preventive indagini di mercato;



(C) la Stazione Appaltante, nello specifico, ha inviato agli operatori economici così individuati apposita “Richiesta di preventivo”, al fine di selezionare l’operatore economico cui affidare l’esecuzione dei Lavori, dando atto del fatto che:

1. l’importo complessivo stimato per l’esecuzione dei Lavori ammonta a € 147.253,02 (euro centoquarantasettemiladuecentocinquantatre/02), di cui:
 - € 131.790,80 (euro centotrentunmilasettecentonovanta/80) per l’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso;
 - € 15.462,22 (euro quindicimilaquattrocentosessantadue/22) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
2. le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel termine complessivo di n. 69 (sessantanove) giorni naturali e consecutivi in conformità a quanto previsto nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo dell’Opera, al netto del ribasso temporale offerto con riferimento alle lavorazioni inerenti alla parte pubblica (W.B.S. art. 1.1.2 – Tratto 2 Via S. Fermo e Via Serassi);

(D) entro il termine all’uopo assegnato (*i.e.* entro le ore 18:00 del giorno 23 aprile 2021) sono pervenuti n. 3 (tre) preventivi, rispettivamente ad opera delle imprese Guzzonato Rolando e Amelio S.n.c., Impresa Colosio S.r.l. e F.lli Grigis S.n.c.;

(E) la Stazione Appaltante ha provveduto ad esaminare tutte le offerte pervenute, riscontrando quanto segue:

1. l’Impresa Guzzonato Rolando e Amelio S.n.c. si è resa disponibile ad eseguire i Lavori per l’importo complessivo di € 136.037,62 (euro centotrentaseimilazerotrentasette/02), di cui € 15.462,22 (euro quindicimilaquattrocentosessantadue/22) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed entro un termine di 34 (trentaquattro) giorni naturali e consecutivi;
2. l’Impresa Colosio S.r.l. si è resa disponibile ad eseguire i Lavori per l’importo complessivo di € 136.604,32 (euro centotrentaseimilaseicentoquattro/32), di cui € 15.462,22 (euro quindicimilaquattrocentosessantadue/22) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed entro un termine di 55 (cinquantacinque) giorni naturali e consecutivi;



CHORUS LIFE S.p.A.
Via Frizzoni, 17 – 24121 Bergamo BG Italy
Tel. +39035244251 Fax. +390354178189
info@chorus.life

3. l'impresa F.Ili Grigis S.n.c. si è resa disponibile ad eseguire i Lavori per l'importo complessivo di € 140.465,79 (euro centoquarantamilaquattrocentosessantacinque/79), di cui € 15.462,22 (euro quindicimilaquattrocentosessantadue/22) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed entro un termine di 67 (sessantasette) giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO CHE:

- (F) la Stazione Appaltante ha esaminato compiutamente i preventivi pervenuti, nonché i documenti ad essi allegati;
- (G) l'offerta presentata dall'impresa Guzzonato Rolando e Amelio S.n.c. è da ritenersi valida, idonea, congrua e conveniente per la Stazione Appaltante in relazione all'espletamento dei Lavori di cui all'oggetto;
- (H) la Stazione Appaltante ha effettuato le verifiche di propria competenza finalizzate al controllo del possesso dei requisiti di partecipazione;
- (I) la verifica di cui alla lettera (H) che precede si è conclusa con esito positivo;

Tutto ciò premesso e precisato, la Stazione Appaltante,

DELIBERA:

- (J) di affidare l'esecuzione dei lavori di integrazione/rifacimento dei sottoservizi a rete all'impresa Guzzonato Rolando e Amelio S.n.c., c.f. 00981030158 e p.iva 00701860967, con sede legale in Sulbiate (MB), via Cappelletta n. 10 nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla lettera (E), n. 1 che precede;
- (K) di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto d'appalto con la predetta Società;
- (L) di pubblicare copia del presente atto di affidamento sul profilo internet del Committente, all'interno delle apposite sezioni "Gare" e "Trasparenza".

Bergamo, lì 7 giugno 2021.

CHORUS LIFE S.p.A.
Il Presidente, Cav. Lav. Domenico Bosatelli